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第一章  招标公告 

 

德阳中江至遂宁高速公路项目 JLJD01 标段施

工监理招标公告  

 

1.招标条件 

本次招标项目德阳中江至遂宁高速公路项目（项目名称）已由四川省发展和改革

委员会以川发改基础【2019】34 号批准建设，初步设计已由四川省交通运输厅以川

交函【2019】822 号批准，项目业主为 四川遂德高速公路有限公司，建设资金来自

企业自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为四川遂德高速公路有限公司 。项目已

具备招标条件，现对该项目机电工程监理 JLJD01 标段进行公开招标。 

2.项目概况与招标范围 

2.1 项目概况：德阳中江至遂宁高速公路位于四川盆地中部，走廊带地理坐标：

东经 104°43′～105°25′，北纬 30°39′～30°56′，呈近西北-东南向条带状展

布。路线起于中江县玉兴镇，起点接规划建设的成都三绕，途经行德阳市中江县、绵

阳市三台县和遂宁市射洪县、大英县，至大英县回马镇顺接遂回高速公路。路线主线

全长 83.528km ，按照四车道高速公路标准建设，设计速度 100km/h，路基宽 26m。

全线桥梁总长 15402m，占路线总长的 18.44%；隧道总长 6740 m，占路线总长的 8.07%；

枢纽互通 1 处，一般互通 7 处。全线设置 2 处服务区，1 处隧道管理所，7 个收费

站及 1 处管理分中心。 

互通连接线 4 处，全长为 10.30km。分别为通山互通连接线 1.33km，景福互通
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连接线 2.9km，射洪互通连接线 5.7km（部分改建原射大路），沱牌互通连接线 0.37km。

其中射洪互通连接线采用一级公路标准，设计速度 80km/h，路基总宽度为 22.5m，其

他 3 处连接线均采用二级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度 12.0m。 

公路技术标准为：双向四车道高速公路，设计速度 100 公里/小时，整体式路基

宽 26 米，设计荷载公路 I 级，路面结构类型：沥青砼。全线同步建设必要的交通工

程和沿线设施。其余指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定值。 

2.2 技术标准：路线主线全长 83.528km ，按照四车道高速公路标准建设，设计

速度 100km/h，路基宽 26m。全线桥梁总长 15402m，占路线总长的 18.44%；隧道总长

6740 m，占路线总长的 8.07%；枢纽互通 1 处，一般互通 7 处。全线设置 2 处服务

区，1 处隧道管理所，7 个收费站及 1 处管理分中心  。 

2.3 招标范围及监理服务期限 

2.3.1 招标范围： 

起讫桩号：K70+060-K153+092 范围内的机电施工监理。 

2.3.2 标段划分：本次招标划分为 1个标段，标段号为 JLJD01 。具体标段划分、

对应施工标段、起讫桩号、主要工程内容及规模等详见本公告附表一。 

2.3.3 机构设置： 

JLJD01 标段设置一级监理机构； 

2.3.4 监理服务期限： 

JLJD01 标段：施工期 9 个月，试运行期 6个月，交工验收与缺陷责任期 24 个

月。 

监理服务的时间和所监理的施工总承包合同终止时间相一致，在缺陷责任期满且

办理完工程的竣工验收、结算审计后终止。 

3.投标人资格要求 

3.1 投标人资格条件：详见投标人须知前附表附录资格审查条件。 

3.2 本次招标：☑JLJD01 标段，不接受联合体投标。 

3.3 每个投标人最多可对 1个标段投标，但只允许中 1个标段。                           

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代

表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，
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相关投标均无效。 

4.招标文件的获取  

凡有意参加投标者，需是全国公共资源交易平台（四川省）（以下简称“电子交

易平台”，网址 http://ggzyjy.sc.gov.cn/）的注册网员；于 2021 年 9 月 30 日 09

时 00 分至 2021 年 10 月 21 日 09 时 00 分（北京时间，下同）在“电子交易平台”

免费匿名下载招标文件。 

可同时在四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）免费匿名下载招标文

件。 

5.投标文件的递交及相关事宜 

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。 

5.2 投标文件的递交 

（1）投标文件递交的截止时间为 2021 年 10 月 21 日 9 时 00 分（投标截止时

间，下同）。 

（2）投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用单位 CA数字证书登录“电子

交易平台”，将加密的第一个信封（商务及技术文件）电子投标文件和加密的第二个

信封（报价文件）电子投标文件 上传，上传成功后系统自动生成电子签收凭证，电

子签收凭证时间即为递交时间。 

（3）若投标人以银行保函形式缴纳投标保证金，应于 2021 年 10 月 21 日 8时

30 分-9 时 00 分，将银行保函原件现场递交至四川省政府政务服务和公共资源交易

服务中心（成都市青羊区人民中路三段 35号）本项目开标室。逾期送达的、未送达

指定地点的，招标人将予以拒收。 

5.3 投标文件的送达 

（1）投标文件逾期未完成上传、未按规定加密上传或未按相应投标标段对应上

传的，“电子交易平台”将拒收相应投标文件。若因投标人原因，投标人的法定代表

人或其委托代理人在开标时对其加密的投标文件未成功解密的，视为投标人撤销投标

文件。 

5.4 开标 

（1）开标时间：同投标截止时间。 

（2）开标地点： 

http://jtt.sc.gov.cn）免费匿名下载
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远程电子开标：投标人通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“电子交易平台”，

在“不见面开标大厅”参与开标过程。 

6.评标办法 

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用综合评估法。 

7.发布公告的媒介 

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、

 四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn） 上发布。 

8.招标工作公开接受社会监督 

8.1 公示制度 

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3日内，将评标结果在全国公共资

源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/ ）、四川省交通运输厅网站

（http://jtt.sc.gov.cn）上公示 3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他 

利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。 

同时招标人将把中标候选人投标文件中所提供的近年完成类似项目情况、拟委任

主要人员情况 等内容作为公示资料在全国公共资源交易平台（四川省）

(http://ggzyjy.sc.gov.cn/)、四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）进

行公示。公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。 

8.2 投诉处理 

行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6

日国家发展改革委等七部委令第 11 号、2013 年 3 月 11 日国家发展改革委等九部委

令第 23 号修改）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发

[2019]32 号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查

处参照七部委令第 11 号（九部委令第 23 号修改）和川交发[2019]32 号对投诉的规

定执行。超出投诉时效的，则不予受理。 

8.3 行政监督部门 

行政监督部门：四川省交通运输厅        

地    址： 成都市武侯祠大街 180 号           

电    话： 028-85525314               

行政监督部门：遂宁市交通运输局    

qq://txfile/
http://jtt.sc.gov.cn/
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地    址： 遂宁市西山北路 603             

电    话： 0825-2311719                   

9.联系方式 

招 标 人：四川遂德高速公路有限公司             

地    址：成都市高新区吉瑞三路皇庭国际中心 A座              

联 系 人：李先生         

电    话：13881708926          

      

 

                                      2021 年 9 月 28 日 
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附表一、  德阳中江至遂宁高速公路项目机电工程监理 JLJD01 标段划分、工程内容

要求表 

监理 

标段 

对应施工标段 
起止桩号 主要工程内容 施工标段工期 

JLJD01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

K70+060-K153+092 

服务内容包括全

线的收费、通信、

监控三大系统和

照明、供配电系

统以及隧道机电

的设备采购、安

装、调试、测试、

试运行及交工、

后续服务及缺陷

责任期的监理服

务等。 

德阳中江至遂宁高速公路

项目机电监理服务期均各

自包括建设期和交工验收

与缺陷责任期。德阳中江至

遂宁高速公路项目建设期

计划 15 个月(含施工期 9 

个月、试运行期 6 个月)，

交工验收与缺陷责任期 24 

个月；监理服务的时间和所

监理的施工总承包合同终

止时间相一致，在缺陷责任

期满且办理完工程的竣工

验收、结算审计后终止。 

注：1.监理各标段的起讫桩号根据批复施工图可能会发生调整，具体桩号以批复的施工图为准。 
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